南通创新区植树节活动工程
招 标 文 件
招   标   人：南通市紫琅公园管理有限公司 
招标代理机构：江苏建达全过程工程咨询有限公司 
日        期：2021年3月3日

第一章   招标公告

南通创新区植树节活动工程

招标公告

1. 招标条件

本招标项目南通创新区植树节活动工程（项目名称）已批准建设，项目业主为南通市紫琅公园管理有限公司 ，建设资金来自财政统筹，项目出资比例为 100% 。项目已具备招标条件，现对该项目进行公开招标，特邀请有兴趣的潜在投标人参加投标。

2. 项目概况与招标范围

2.1项目概况

2.1.1建设地点：南通市南通创新区；

2.1.2建设规模：约2000平方米；

2.1.3合同估算价：约45万元；

2.1.4工期要求： 3月11日前完成准备工作，3月20日前完成种植（具体时间以招标人要求为准）；
2.1.5 质量要求：合格。

2.2招标范围：具体详见工程量清单。

3. 投标人资格要求
3.1投标人须独立法人资格且投标企业持有的有效营业执照,经营范围内含有园林绿化的，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。

3.2投标人拟派项目负责人须具备①获得国家级园林绿化及相关专业中级及以上职称的技术人员；②具有中专以上（含中专）学历、获得园林绿化及相关专业初级职称3年以上的技术人员；③获得园林绿化及相关专业初级职称且从事园林绿化工作8年以上的技术人员。

园林绿化及相关专业：根据修订《城市园林绿化企业资质标准》的通知（城建【2009】157号文件），包括园林（含园林规划设计、园林植物、风景园林、园林绿化等）、园艺、城市规划、景观、植物（含植保、森保等）、风景旅游、环境艺术等专业。

3.3投标人及拟派项目负责人应具备其他要求：

3.3.1投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本招标项目的监理人、代建人、项目管理人，以及为本招标项目提供招标代理、设计服务的；

（3）与本招标项目的监理人、代建人、招标代理机构同为一个法定代表人的，或者相互控股、参股的；

（4）与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的；

（5）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位；

（6）处于被责令停业、财产被按管、冻结和破产状态，以及投标资格被取消或者被暂停且在暂停期内；

（7）在业主单位承接工程时有拖欠工人工资或者发生质量安全事故的。

（8）未严格遵守国家关于建设工程的有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。

3.5本次招标不接受联合体投标。

4.评标办法：具体详见招标文件第二章。
5.招标文件的获取

5.1获取时间：2021年3月3日至2021年3月6日9时30分；

5.2获取方式：登录“南通市南通创新区建设投资有限公司“官网获取；http://www.ntscid.com/html/zjtct.html；

6.投标文件文件的递交

6.1递交投标文件截止时间：2021年3月6日9时30分。

6.2投标文件递交地址：南通市紫琅公园管理有限公司1楼会议室。

7.发布公告的媒介

本次招标公告在（http://www.ntscid.com/html/zjtct.html）（发布公告的媒介名称）上发布。

8. 联系方式

	招标人：
	南通市紫琅公园管理有限公司
	招标代理机构：
	江苏建达全过程工程咨询有限公司

	地  址：
	南通市经济开发区源兴路与滨水路东南角
	地  址：
	南通市世纪大道18号恒隆国际B座14楼

	联系人：
	袁工
	联系人：
	崔隽

	电  话：
	0513-59001899
	电  话：
	18051668293  

	电子邮箱：
	
	电子邮箱：
	1554928213@qq.com


第二章 投标须知及投标须知前附表

一、投标须知前附表

	项号
	内    容
	说 明 与 要 求

	1
	招标人
	名称：南通市紫琅公园管理有限公司

地址：南通市经济开发区源兴路与滨水路东南角
联系人：袁工    电话：0513-59001899

	2
	招标代理机构
	单位名称：江苏建达全过程工程咨询有限公司

地 址：南通市崇川区世纪大道18号恒隆国际B座14楼

联 系 人：崔隽     电话：18051668293

邮箱：1554928213@qq.com   

	3
	工程名称
	南通创新区植树节活动工程

	4
	建设地点
	南通创新区

	5
	资金来源
	财政统筹

	6
	招标范围
	具体详见工程量清单

	7
	承包方式
	包工包料

	8
	质量标准
	合格

	9
	工期要求
	3月11日前完成准备工作，3月20日前完成种植（具体时间以招标人要求为准）。

	10
	投标报价方式
	固定单价报价

	11
	投标有效期
	45日历天（从投标截止之日算起）

	12
	投标保证金递交
	/

	13
	投标文件提交地点及截止时间
	截止时间：2021年3月6日9时30分
提交地点：南通市紫琅公园管理有限公司1楼会议室

	14
	开标地点及

开标时间
	截止时间：2021年3月6日9时30分
提交地点：南通市紫琅公园管理有限公司1楼会议室


二、投标须知

一、项目概况
1、工程地点：南通创新区。

2、招标范围：具体详见工程量清单。
3、质量标准:合格。
4、工期：3月11日前完成准备工作，3月20日前完成种植（具体时间以招标人要求为准）。
6、报价方式：固定单价报价。
7、现场条件：以施工场地的现状为准；施工用水、电由投标人自行解决，费用含在投标报价中；施工单位必须自行处理施工现场所有突发事件。
8、按照《中华人民共和国招标投标法》、《工程建设项目施工招标投标办法》及相关规定，上述工程已符合招标条件，现采用  公开 招标方式，择优选定施工单位。
9、承包方式：包工、包料（如有发包人供应或另行发包的除外）、包质量、包工期、包安全的工程总承包方式。
二、投标人资格要求
1、参加投标的单位必须具有独立法人资格，独立法人资格且投标企业持有的有效营业执照,经营范围内含有园林绿化的，。
2、参加投标的项目负责人①获得国家级园林绿化及相关专业中级及以上职称的技术人员；②具有中专以上（含中专）学历、获得园林绿化及相关专业初级职称3年以上的技术人员；③获得园林绿化及相关专业初级职称且从事园林绿化工作8年以上的技术人员。

园林绿化及相关专业：根据修订《城市园林绿化企业资质标准》的通知（城建【2009】157号文件），包括园林（含园林规划设计、园林植物、风景园林、园林绿化等）、园艺、城市规划、景观、植物（含植保、森保等）、风景旅游、环境艺术等专业。

三、投标费用
1、投标人应承担其编制投标文件及递交投标文件所涉及的一切费用，无论投标结果如何，招标人对上述费用不负任何责任。
2、投标人在提交投标文件的同时提交300元招标文件相关费用，无论是否中标，该费用不予退还。
四、投标保证金：/
五、投标文件应包括下列内容（格式见招标文件第三章）
1、法定代表人身份证明书；
2、授权委托书(如有授权)；
3、企业法人营业执照（副本）复印件；

4、拟派项目负责人的园林绿化职称证书及相关证明材料；
7、诚信承诺书（格式见招标文件第三章）；
8、投标人认为需要提供的其他材料；
8、投标函；
9、已标价的工程量清单；
注：以上资料为复印件的均须加盖单位公章。
六、投标文件的密封和递交（统一使用A4纸）
1、投标人应准备 叁 份完整的投标文件，其中正本 壹 份，副本 贰份。投标文件的正本与副本应分别装订成册。
2、投标文件必须在密封袋上标明：项目名称、投标人名称、投标文件字样。
3、投标文件的密封袋上均应加盖投标人公章及法定代表人印章。
七、投标报价
1、投标报价应投标报价应包括招标文件所确定的招标范围内相应设计图纸及相关资料的全部内容，以及为按招标文件所确定的工期、质量、安全要求，完成上述内容所必须的附属工程、临时工程、机械设备、材料、劳务、技术措施，施工方法及所需的全部费用。其中应包括苗木准备、工具准备、场地平整、整地挖穴、栽植、支撑、抚育、现场氛围营造布置、售后服务、管理、利润、规费、措施费、税金、技术措施、施工方法、甲供材料的下车力资、设备档案、工程档案、合同履行过程中可能发生的风险及所需的全部费用。
招标文件后附的工程量清单标明的工程量清单表是投标人投标报价的共同基础。招标人提供的工程量清单，投标人应结合合同条款、技术标准和要求与图纸一起阅读理解，除设计变更外，招标人在工程量清单中未列明或项目特征描述不全，但投标人为满足招标人和设计图纸的要求而必须完成的工作，投标人应计入工程量清单相应子目中，工程结算时招标人不为此类项目另外支付。
2、本工程项目采用固定单价报价。投标人在投标报价时须充分考虑到实际施工期间非主要建筑材料和主要建筑材料约定调整幅度范围以内的价格涨跌、工程实施范围内外可能出现的阻挠施工等风险因素，结算时不作调整。因承包人自身原因提高档次、标准带来的量、价变更风险由承包人承担。非承包人原因发生的工程量的风险由发包人承担，价的风险在约定风险范围内的，由承包人承担，风险范围以外的按合同约定。
3、本工程标底价为522499.34元，招标人设置的招标控制价为: 450000元 。
投标人的报价必须低于招标人设置的招标控制价。本工程中标下浮率=1-投标人的中标价/本工程标底价。
4、本项目不接受任何有选择的报价。投标报价均以人民币为报价的货币单位。
5、投标报价编制要求

5.1采用工程量清单计价方式，投标人不得采用总价让利或以总价百分比让利等办法进行投标报价。
5.2除投标人自行补充的措施项目外，投标报价的项目编码、项目名称、计量单位、工程量必须与招标人提供的一致。
5.3工程量清单中投标人没有填入单价或价格的子目，其费用视为已分摊在工程量清单中其他子目的单价或价格之中。 
5.4参考标底与招标控制价编制依据（临时设施费等所有按总价或系数计算的措施项目费由投标人根据工程实际情况报价，结算时不予调整）,不可竞争费用不下浮。中标后中标人不得以标底或招标控制价中可能存在的不合理或错误作为借口而要求签证或索赔。
5.5投标人确定投标报价，同时应考虑合同价中包含的有关风险、责任等各项费用。一旦中标，除本招标文件规定的施工期间的材料价格调整及约定可调整事项外，双方均不调整。
5.6投标人应按本企业定额计价。若无本企业定额，则可按照《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）、《江苏省建筑与装饰工程计价定额》（2014年）、《江苏省安装工程计价定额》（2014）、《江苏省市政工程计价定额》2014年版、《江苏省建设工程费用定额》2014年版、《园林绿化工程工程量计算规范》（GB50858-2013）、《江苏省仿古建筑与园林工程计价表》（2007版）、《关于建筑业实施营改增后江苏省建设工程计价依据调整的通知》（苏建价〔2016〕154号）、《省住房城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知》（苏建函价〔2019〕178号）以及相应的补充规定和南通市现行的有关文件。

5.7人工工资执行江苏省住房和城乡建设厅《省住房城乡建设厅关于发布建设工程人工工资指导价的通知》（苏建函价〔2021〕62号）。

5.8 本工程苗木价格执行2020年第2期南通市园林绿化苗木信息价，其余材料价格执行《南通建设工程造价信息》2021年第2期中的信息价，该价格已考虑营改增的调整内容，材料按信息价中含税价格除税，征税方式采用一般计税法。

5.9本工程不可竞争费用项目及其费率（%）见下表：
	费用类别
	费用名称
	计费基数
	园林绿化

	规费
	社会保险费
	A+B+C-D
	3.3

	
	住房公积金
	A+B+C-D
	0.55

	
	环境保护税
	A+B+C-D
	/

	安全文明施工措施费

	基本费
	A+E-D
	1.0

	
	市级标化工地
增加费
	A+E-D
	/

	
	扬尘污染

防治增加费
	A+E-D
	0.21

	税金
	除税工
程造价
	9


注：

（1）计算基础：A为分部分项工程费；B为措施项目费；C其他项目费；D为除税工程设备费；E 为单价措施项目费。  

（2）安全文明施工措施费费率为暂定，最终以南通市建设工程造价管理处核定为准，否则在总价中扣除。

 (3)本工程暂列金为3万元整  。
5.10报价书中的工程数量乘以综合单价必须等于合价。如有误差，在结算时以综合单价金额小的或有利于招标人的为计算依据。
5.11投标人在投标报价时不得调整招标人设定的暂估价、暂列金额、现场安全文明施工措施费率、规费项目费、税金项目费等不可竞争费费率，否则按无效投标文件处理。
5.12投标人工地踏勘应充分了解工地位置情况，道路、储存空间、装卸限制及任何其它足以影响报价的情况，任何忽视或误解工地情况而导致的索赔及工期延长申请将不被批准。
5.8投标报价时应考虑施工过程中可能发生的各种风险因素，在整个工程施工过程中，若发生对周边相关构筑物、设施损坏的，承包人必须负责更换或修复，直至得到发包人的认可，期间涉及的所有费用由投标人承担，招标人不再另行支付该项费用，结算时一律不作调整。
5.12投标人应认真踏勘施工现场，考虑因各种困难因素，所发生的一切费用由投标人自行考虑，并在投标报价中予以体现，以后不得以此为由提出额外增加费用的要求。
5.10因施工场地狭小、周边老旧建筑保护等发生的一切费用由各投标人自行考虑，所有费用包含在投标报价中，竣工结算时一律不作调整。
5.13投标报价应根据招标文件中的工程量清单和有关要求、施工现场实际情况及拟定的施工方案或施工组织设计，依据企业定额和市场价格信息，实行自主报价（已列入不可竞争的项目除外）。投标人所报设备价、材料价如低于同期的省、市的造价信息或低于同期的市场价格信息，视为对招标人的优惠。投标文件中所报设备、材料其规格、尺寸、等级不得低于清单的要求。中标人应根据清单确定的标准、等级、规格组织施工。本工程所选用材料必须符合相关规范及消防部门的要求。
5.14工程施工期间涉及环保、消防、城市卫生、市政、居委会、城管、派出所等相关部门收取的费用，以及夜间文明施工、保护周边地下管线和架空线的安全的费用等，投标人均应综合考虑在投标报价中，竣工结算时一律不作调整。
5.15本工程施工过程中产生的建筑垃圾由投标人负责，运距自行考虑，由于该工程位于城区，建筑垃圾外运只能在相关部门规定的时间内进行。相关费用由各投标人在报价时自行考虑，竣工结算不作调整。清理标准应得到招标人和业主单位的认可，否则，如发生相关费用由业主单位在工程结算价款中扣除。
5.16本工程绿化养护期为一年，养护等级为一级。在养护期内，养护期内要做好施工区域内死亡苗木的补缺、除草、浇水、治虫、修剪、施肥、保洁等日常管护工作，所更换、补种苗木的养护期从更换、补种之日起顺延一年。补植养护期自补植之日起计算，小规格苗木死亡后须及时补植或在第一个适宜季节补植到位，否则，延长一个年生长周期后验收，补植苗木规格与招标时规格相同。
5.17中标人不得拒绝完成招标人在施工地点范围内变更或要求增加或减少的工程内容。
5.18投标确定投标报价时应考虑施工过程中运出的建筑垃圾等必须运出施工现场范围以外，否则，除须接受相关部门的处罚外，发现一次发包人将视情节严重向承包人处罚2000-5000元，并有权要求其重新清运出。清运前承包人必须向发包人指明堆放地点(该地点必须符合建筑垃圾(渣土)管理中心要求)，建筑垃圾(渣土)管理中心收取的建筑垃圾处置费由投标人考虑在报价中，结算时不予调整。
5.19若投标人在投标报价时擅自改变招标文件及清单内容，评审时未被发现，实际施工时均按招标文件及清单内容执行，结算时不予调整。
5.20其他未尽事宜在书面答疑中明确。
八、投标文件递交截止时间及地点
递交投标文件截止时间：2021年3月6日9时30分。，逾期送达的投标文件将被拒绝。
投标文件递交地址：南通市紫琅公园管理有限公司1楼会议室。
九、评标办法
本工程招标控制价为: 450000元 。
（一）结合工程实际情况，各投标人必须满足招标文件中的工期和质量要求并且为有效报价方可参加评标。
（二）评分标准
①有效报价是指投标人的报价低于招标人设定的招标控制价，高于或等于的为无效报价，做废标处理。
②在各投标人的有效报价中，报价最低者为中标人。报价相同时，则当场抽签确定。
(三)对未中标者不做解释。
(四)如果报价人所报价格均不能为业主方所接受，业主方可重新组织报价。
十、现场勘察
各投标人在投标报价前，必须对工程现场及周围环境进行踏勘，以确保工程施工范围和质量等满足要求，投标人承担踏勘现场发生的所有费用及风险。中标后不得以现场条件为由增加合同价款。
十二、其他
1、投标人如有疑问，应在2021年3月 4日前以电子文档方式发送至邮箱：1554928213@qq.com，要求招标人对招标文件予以澄清。
2、投标人必须认真阅读邀标文件内容，按邀标文件要求编写投标书，应对邀标文件提出的实质性要求和条件作出响应。否则，作废标处理。
3、投标人由于对招投标的理解发生误差，没有按邀标文件的要求提供全部资料或递交没有对邀标文件诸方面作出实质性响应的投标文件引起的投标风险，将由投标人自行承担责任。
第二章   合同条款及格式

南通创新区植树节活动工程项目
施工合同

南通市紫琅公园管理有限公司

建设工程施工合同

第一节 协议书

发包人(全称)：南通市紫琅公园管理有限公司
承包人(全称)：                              
依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就南通创新区植树节活动工程项目施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一.工程概况

1.1 工程名称：南通创新区植树节活动工程项目。

1.2 工程地点：南通创新区。

1.3 工程内容：南通创新区植树节活动工程项目，主要包括苗木准备、工具准备、场地平整、整地挖穴、栽植、支撑、抚育、现场氛围营造布置、绿植包成活等。
1.4 资金来源： 财政统筹 。

二.工程承包范围

2.1 承包范围：同工程内容。
三.合同工期：

3.1 合同工期总日历天数为   天,具体开工日期以总监签发的书面开工报告为准。
四.质量标准

4.1 工程质量符合 合格标准 。

五.签约合同价与合同价形式 

5.1 合同价暂估为：人民币（大写）：   （¥:               ）。

5.2合同价格形式：单价合同。
六.组成合同的文件

6.1.组成本合同的文件包括：

（1）本合同协议书

（2）本合同专用条款

（3）本合同通用条款

（4）中标通知书

（5）标准、规范及有关技术文件

（6）图纸

（7）已标价工程量清单或预算书

（8）其他合同文件

6.2.在合同订立履行过程中双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同组成部分。

七.本协议书中有关词语含义与本合同第二部分通用条款中分别赋予它们的定义相同。

八.承包人向发包人承诺按照合同的约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

九.发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

十.合同生效

合同订立时间：       年  月   日
合同订立地点：南通市紫琅公园管理有限公司
本合同双方约定：双方签字盖章后生效。

发包人：(公章)                       承包人：(公章)

地址：                               地址：

法定代表人：（签字）                  法定代表人：（签字）

委托代表人：                         委托代表人： 

电  话：                             电  话：

传  真：                             传  真：

开户银行：                           开户银行：

账  号：                             账  号


邮政编码：                           邮政编码：

第二节　通用条款(略)

此部分具体详见《建设工程施工合同》范本（(GF-2017-0201)

中《第二部分  通用条款》。

第三节　专用条款

一、词语定义及合同文件

1.1 合同文件及解释顺序 

合同文件组成及解释顺序： （1）本合同协议书；（2）本合同专用条款；（3）本合同通用条款；（4）中标通知书；（5）标准、规范及有关技术文件；（6）图纸；（7）已标价工程量清单或预算书；（8）其他。

2.语言文字和适用法律、标准及规范 

2.1.本合同除使用汉语外，还使用  /  语言文字。 

2.2.适用法律和法规

2.3.1 需要明示的法律、行政法规：《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国招标投标法》、发改委10号令《招标公告和公式信息发布管理办法》、七部委16号令《必须招标的工程项目规定》、七部委第 12 号令《评标委员会和评标方法暂行规定》、建设部第89号令《房屋建筑和市政基础设施工程施工招标投标管理办法》、七部委第30号令、《建设工程质量管理条例》（国务院第279号令）、《江苏省工程建设管理条例》、《江苏省建筑市场管理条例》、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》。
2.3.适用标准、规范 

2.3.1 适用标准、规范的名称：中华人民共和国建设部颁发的有关标准、规范及省、市有关规定。
2.3.2发包人提供标准、规范的时间：上述标准、规范由承包人自行收集，费用包含在工程造价内。
2.3.3国内没有相应标准、规范时的约定：按发包人、承包人双方及监理共同商定的标准实施。
3.图纸 

3.1.发包人向承包人提供图纸日期和套数： /。
3.2发包人对图纸的保密要求：/。
3.3使用国外图纸的要求及费用承担：   无   
二、双方一般权利和义务

4.工程师 

4.1.监理单位委派的工程师 

姓名：  职务：总监理工程师

 发包人委托的职权：对工程质量、进度、投资三大控制，对安全生产、文明施工、信息管理、组织协调施工现场和各方关系 ，以及《委托监理合同》内发包人委托的职权。
需要取得发包人批准才能行使的职权：工程开工、停工令，工程款支付以及其它超出发包人授权之外的职权。
4.2.发包人派驻的工程师 

姓名：   职务：业主代表
职权：代表发包方行使本合同约定的发包方的权力和监理人需要取得发包人批准的权力。
4.3.不实行监理的，工程师的职权：   /   

5.项目负责人 

 姓名：  职务：项目现场负责人
职权 : 负责现场工程管理、协调关系、听从发包方和监理的指挥。
6.发包人工作 

6.1 发包人应按约定的时间和要求完成以下工作： 

6.1.1施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：以现状为准，已经具备施工条件。
6.1.2 将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求：                                                          施工用水、用电由承包单位自行负责。
    6.1.3施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：已具备。
6.1.4 工程地质和地下管线资料的提供时间：发包人负责于开工前向承包人提供工程地质和地下管线资料。
6.1.5 由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：发包人于开工前2天内办理好施工所需证件、批件。
6.1.6 水准点与座标控制点交验要求：工程开工前，由发包人在现场交给承包人，承包人复核后交监理确认。
6.1.7 图纸会审和设计交底时间：发包人于开工前组织图纸会审和设计交底。
6.1.8 协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作：督促承包人做好保护工作。
6.1.9 双方约定发包人应做的其他工作：    无    
6.2 发包人委托承包人办理的工作：及时办理有关手续,做好周边群众工作及噪音控制等。
7.承包人工作

7.1 承包人应按约定时间和要求，完成以下工作： 

7.1.1 需由设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间： 无。
  7.1.2 应提供计划、报表的名称及完成时间：每周二提交下一周详细的施工进度计划及本周施工进度报表；总进度计划在开工前3天提供。具体计划及时间要求根据工程需要补充明确。

7.1.3 承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：提供和维修非夜间施工使用的照明、围栏设施，并负责安全保卫，禁止外单位车辆、人员出入工地，负责施工人员的治安教育和管理工作,由此发生的事故或纠纷,均由承包人负责。

7.1.4 向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求：   无   

7.1.5 需承包人办理的有关施工场地交通、环卫环保和施工噪音管理等手续：遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音、环境保护和安全生产等的管理规定，按规定办理有关手续，并以书面形式通知发包人。
7.1.6 已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：未竣工工程或已竣工工程在未交付发包人之前，由承包人负责保护工作，费用已包含在合同价内；对要保护的产品和材料在保护期内发生损坏由承包人自费予以修复。竣工验收合格交付后由发包人负责保护，如发包人有特殊要求的可另立协议加以约定。
7.1.7 施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求及费用承担：负责做好施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护措施，费用由监理工程师签证、计量、报送发包人审核确认。发生破坏由保护方负责赔偿。

7.1.8 施工场地清洁卫生的要求：遵守环境卫生管理的有关规定，交工前将所有建筑垃圾从施工场地清除，将所有剩余的建筑材料运走或运至指定地点堆放，将所有施工机械和设备从施工场地运走。承包人必须服从发包人现场的统一管理和协调，做到文明施工。施工现场要设立标语、标牌，做到文明施工，树立企业形象，主动接受社会监督和有关部门的管理。

7.1.9 双方约定承包人应做的其他工作：A.现场施工条件和情况由承包人自行勘察，机械设备布置和防护由承包人自行负责并承担费用。B.在施工过程中不得破坏施工场地周围的自然景观和环境。C.如果在现场工作的过程中，发现电线、水管管道，或者其他公共设施，承包人应立即停止工作，并及时报告发包人或专门机构。D.对于施工过程中承包人不得因承包方前期手续而索赔或消极施工，需积极配合，保证工程按计划进行。
三、施工组织设计和工期

8.进度计划 

8.1 承包人提供施工组织设计（施工方案）和进度计划的时间：承包人在开工前必须明确施工方案，经发包人及监理认可后方可开工。每周二向监理和发包人提供下一周进度计划。

8.2 工程师确认的时间：收到上述文件后3日内予以确认或提出修改意见，逾期视为已确认。

8.3 群体工程中有关进度计划的要求：     无     

9.工期延误 

9.1 双方约定工期顺延的其他情况：

9.1.1双方在确定竣工日期、施工工期及各控制点工期时，已充分考虑可能出现的各种形式的暴雨、台风、高温天气、停水、停电、节假日、扰民和民扰、市政影响等不利因素及发包人分包工程的影响，因此施工过程中，除本合同 9.1.2规定的情况外，不管发生任何情况，均不顺延工期。

9.1.2以下原因引起的工期延误，经发包人确认后，工期相应顺延：

A．发包人原因未在开工前提供施工场地，提供图纸的；

B．因发包人原因造成工程延期开工、停建、缓建、暂停施工（不含勒令停工）

C．因发包人原因提出的一次设计变更导致工程量增加超过合同总价的8%以上的；

D．由市级以上有关部门正式发布和认定的自然灾害。

上述情况发生后，承包人需就延误的内容，向发包人提交书面报告，办理延期手续，经发包人批准后方可顺延工期，否则工期不予顺延。

9.2 双方约定工期顺延的其他情况: 本合同通用条款第14.2款约定承包人违约承担的违约责任：因承包人原因不能按协议书约定的竣工日期竣工的，工期每延误一天，罚工程审计价的万分之五。

四、质量与验收

10.工程质量必须达到国家施工质量验收规范合格标准。 

10.1 承包人必须严格按照施工图纸、工程技术要求及有关工程施工规范、规格和标准施工，并无条件的接受发包人委托的监理单位全方位、全过程的监督管理。无论监理工程师是否进行并通过了各项检验，均不解除承包人对自己承包的工程的质量所负的责任，除非质量问题是由非承包人原因引起的，而此类质量问题承包人须及时通知监理工程师。

10.2 质量保证体系：承包人应按照合同规定，必须进行质量管理（QC），承包人应以GB/T19000《质量管理与质量保证》为标准，建立并保持一个健全的工程质量保证体系，完善质量管理制度，建立质量控制流程。

对造成质量未达到约定标准双方都有过错的，按各自责任大小承担损失。具体由双方友好协商，协商不成提交建设行政主管部门进行调解或向南通仲裁委提出仲裁。

双方对质量评定意见不一致时，由质监站进行质量评定。
11.隐蔽工程和中间验收 

11.1 双方约定中间验收部位：按规定进行分项验收。
    12.工程试车

    12.1.试车费用的承担：   无   
五、安全文明施工

13. 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：
13.1 承包人应严格按《建设工程安全生产管理条例》等法律法规采取安全措施组织施工，如发生事故，责任概由承包人承担。
13.2 承包人对施工现场的安全生产负总责。承包人在工地现场必须配备专职安全员，安全员应当经建设局或者其他有关部门考核合格后方可任职。　
13.3 承包人施工组织设计中必须编制专项安全技术措施和施工现场临时用电方案，对下列达到一定规模的危险性较大的分部分项工程编制专项施工方案，并附具安全验算结果，经施工单位技术负责人、总监理工程师审核签字后实施，由专职安全员进行现场监督：深基坑工程、有限空间作业工程、起重吊装工程；脚手架工程；国务院建设行政主管部门或者其他有关部门规定的其他危险性较大的工程等（按规定需专家论证的必须组织专家论证）。
13.4 工程施工前，承包人负责项目管理的技术人员应当对有关安全施工的技术要求向施工作业班组、作业人员作出书面交底及详细说明，并由双方签字确认。
13.5 承包人使用的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件，应当具有生产（制造）许可证、产品合格证，并在进入施工现场前进行查验，经监理工程师审查签字确认后方可使用。
13.6 特种作业人员，必须按照国家有关规定经过专门的安全作业培训，并取得特种作业操作资格证书后，方可上岗作业。
13.7 承包人对因建设工程施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线等，应当采取专项防护措施。承包人应当遵守有关环境保护法律、法规的规定，在施工现场采取措施，防止或者减少粉尘、废气、废水、固体废物、噪声、振动和施工照明对人和环境的危害和污染。
13.8 承包人应当在施工现场建立消防安全责任制度，确定消防安全责任人，制定用火、用电、使用易燃易爆材料等各项消防安全管理制度和操作规程，设置消防通道、消防水源，配备消防设施和灭火器材，并在施工现场入口处设置明显标志。
13.9 在施工期间，由于承包人原因造成的事故，需承担全部责任及由此引起的一切费用，发包人不承担任何责任。
14. 文明施工
合同当事人对文明施工的要求：承包人必须按照文明工地标准和要求，做好场地清理及相关工作，施工现场要求保证施工场地清洁；施工现场的材料堆放要整齐，机械停放有序，做到工完料清； 

其他按照《通用条款》第20条～第22条执行

六、合同价款与支付

15.合同价款及调整 

15.1本合同价款采用按实结算方式确定

15.2本工程竣工结算编制原则如下：
（1）本合同采用固定单价方式确定，竣工结算时按照双方确认的工程量和投标单价进行结算。

（2）采用可调价格合同，合同价款调整方法：      /    

（3）采用成本加酬金合同，有关成本的酬金的约定：  /                                                                     
15.3 双方约定合同价款的其他调整因素：(1) 发包方认可的设计变更；(2)发包方和监理方均认可的签证。

16.工程预付款 

16.1 发包人向承包人预付工程款的时间和金额或占合同价款总额的比例：  /   
16.2 扣回工程款的时间、比例：  / 

17.工程量确认 


17.1.承包人向工程师提交已完工程量报告的时间：  每周二。 

18.工程款(进度款)支付 

18.1 双方约定的工程款(进度款)支付的方式和时间：

工程竣工验收合格经发包人确认后，报送工程竣工结算资料，支付至监理初审价的60%；提交符合要求的工程竣工资料并经第三方审价机构进行审价，审价报告作为工程款结算依据，审价结束后，付至审价报告确定的审价工程款的95%，留审价工程款的5%作为工程质量保修金，在竣工验收合格满一年后支付（无息）。如政府审计部门对本工程进行抽查审计的，则最终结算价格以审计价和审价工程款的较低者为准，政府审计报告出具后，如乙方超领工程款的，应当自甲方通知后立即返还，不能按期返还的，每日按照乙方应返还工程款的万分之五计算违约金。

18.2 甲方有权直接扣除按合同规定对乙方的罚款；

18.3 工程付款必须经总监理工程师和甲方项目负责人签发付款证书后甲方才予以支付。
七、材料设备供应

19.发包人供应材料设备

19.1.承包人应编制材料供应计划。合同生效后一般材料承包人应提前15天向发包人按实提交所需材料品种、数量、型号、规格、质量等级，如有误差造成的损失由承包人承担。

19.2.发包人供应的材料设备与一览表不符时，双方约定发包人承担责任如下： 

19.2.1 材料设备单价与一览表不符:   /  
19.2.2 材料设备的品种、规格、型号、质量等级与一览表不符：  /  
    19.2.3 承包人可代为调剂串换的材料 :   /   
19.2.4 到货地点与一览表不符:      /    
19.2.5 供应数量与一览表不符 :     /    

19.2.6 到货时间与一览表不符 :     /    
19.3 发包人供应材料设备的结算方法：    /   
20.承包人采购材料设备 

20.1. 承包人采购材料设备的约定: 
本工程的所有材料，均由承包人按设计文件及规范要求自行采购和保管，使用前，要有质保书或出厂合格证，并进行有关必要的检验或试验，合格后方可使用。检验或试验费用由发包人承担，试验不合格的，检验或试验费用由承包人承担 。 

八、工程变更

21．工程变更价款调整：

21.1 承包人在工程变更确定后14天内，提出变更工程价款的报告，经监理工程师签证，业主批准后方可进行。

21.2工程设计变更、补充按照相关规定执行；

21.3监理机构根据工程的特殊情况在书面报发包人同意后可进行有关必要的签证工程量，以监理机构签证意见为准；

21.4承包人在施工中提出合理化建议等涉及到设计变更的，应先征得监理机构及发包人的同意。

九、竣工验收与结算。

22.竣工验收 

22.1.承包人提供竣工图的约定：工程具备竣工验收条件后，承包人应按《建设工程文件归档整理规范》（GB/T50328-2014）及建设部建城[2002]221号文关于《市政基础设施工程施工技术文件管理规定》的要求，向发包人提供2套完整的符合要求的竣工资料和工程竣工报告，工程竣工报告应经过总监理工程师审核认可。

22.2承包人应在工程通过监理预验收后28日内向监理机构递交符合要求的竣工结算报告及完整的结算资料2套，监理机构收到承包人符合要求的结算资料28天内进行核实。

   22.3.中间交工工程的范围和竣工时间：  详见发包人和监理认可的施工组织设计。详见发包人和监理认可的施工组织设计。
 十、违约、索赔和争议。

23.违约 

23.1.本合同中关于发包人违约的具体责任如下： 

本合同通用条款第24条约定发包人违约应承担的违约责任：  同通用条款。
本合同通用条款第26.4款约定发包人违约应承担的违约责任：  同通用条款。
本合同通用条款第33.3款约定发包人违约应承担的违约责任：同通用条款。
双方约定的发包人其他违约责任：  无  
23.2.本合同中关于承包人违约的具体责任如下： 

本合同通用条款第14.2款约定承包人违约承担的违约责任：执行本合同专用条款相关款项。
本合同通用条款第15.1款约定承包人违约应承担的违约责任：工程质量达不到协议书中约定的质量标准的，处以结算总价5%的违约金。

 双方约定的承包人其他违约责任：因承包人自身的原因，未能兑现其投标时承诺条件或工程质量较差，或其工期进度严重脱节时，发包人有权终止合同，并且，已完成的合格产品有效工程量只按50%计量结算。
本合同通用条款第15.1款约定承包人违约应承担的违约责任：因承包人原因工程质量达不到合格的，除责令返工，并处以结算总价5%的违约金。

24.争议 

24.1.双方约定，在履行合同过程中产生争议时：

（1）请建设主管部门调解；

（2）调解不成，向工程所在地人民法院提起诉讼。 

十一、其他

25.工程分包 

25.1.本工程发包人同意承包人分包的工程：本工程不允许转包。

26.不可抗力 

26.1.双方关于不可抗力的约定：由市级以上有关部门正式发布和认定的自然灾害。

27.保险 

27.1.本工程双方约定投保内容如下： 

发包人投保内容：建设工程和施工场地内的自有人员生命财产险。

承包人投保内容：从事危险作业职工的意外伤害险、施工场地内自有人员的生命财产险、施工机械设备的财产险、第三人人员的生命财产险、运至施工场地内用于工程的材料和待安装设备的财产险。

28.担保 

28.1.本工程双方约定担保事项如下：
(1)发包人向承包人提供履约担保，担保方式为：  /  担保合同作为本合同附件。 

(2)承包人向发包人提供履约担保，担保方式为：  /  
（3）双方约定的其他担保事项：  无  
29.合同份数 

29.1.双方约定合同副本份数：共计肆份，双方各执贰份。
30.补充条款 

30.1本工程不得转包和违法分包，否则一经发现，取消承包人的施工资格，已完工程量不予结算。

30.2承包人承诺做到交通组织有序。

30.3由于承包人原因而引起的监理人所增加的额外工作报酬和附加工作报酬,由发包人从承包人应得的工程款中扣下支付给监理人。

30.4 本工程审计由经甲方委托的第三方审价机构进行，乙方应如实报送工程竣工结算资料。对审计中乙方高估冒算的，单项工程结算审计核减率超过10%的，由乙方承担全部审计费用；审计核减率在8%-10%（含10%）之间的，由乙方承担全部审计费用的80%；审计核减率在5%-8%（含8%）之间的，由乙方承担全部审计费用的50%；审计核减率在5%（含5%）以下的，审计费用由甲方承担。上述需由乙方承担的审计费用在单项工程结算审定价中扣除。对审计核减率超过20%以上的送审项目和编制结算的施工单位，甲方将上报相关职能部门定期予以公布并给予相应的处罚。

30.5承包人承诺在本工程施工过程中，保证做到文明、安全施工，并遵守南通市建筑安全生产监督站相关规定。如果本工程施工工地在发包人组织的市政工程安全文明工地检查评比中，被评为不合格工地的，按每有一次支付2000元违约金处理；如被通报批评的，每被通报批评一次，视严重程度最多处以合同价2%的违约金，累计被通报批评三次的，发包人有权终止合同，所有损失由承包人承担。

30.6承包人在施工过程中，不论以何种形式被检查发现偷工减料、以次充好或工程存在严重质量问题的，每发现一次处以合同价款2%的违约金。

30.7在上述30.4和30.5条规定中，承包人每发生一次，视其严重程度，记录为灰点或不良记录，三次灰点记录作为一次不良记录。每有一次不良记录，限制其参与发包人组织的工程投标一年以上，直至永久限制。

30.8承包人在本合同履行期间必须保证农民工工资的足额发放，否则发包人有权扣除承包人应得工程款项作为罚款和农民工工资，情节严重的发包人可终止合同，承包人已完工程量不予计量。  
30.9 如因承包人违约（包括违法转包、分包、拖欠农民工工资等）导致发包人通过法律程序追究承包人责任，或者其他实际施工人、材料设备供应商等方追究发包人的责任，发包人为此而参与诉讼或仲裁，则发包人为了处理纠纷所支付的律师费（在当地司法行政机关和价格主管部门规定的指导价参考额度内）、诉讼费、案件执行费（包括因发包人未履行时被强制执行的案件执行费）均由承包人承担，发包人可以在承包人未结算或者未付的工程款中直接抵扣，承包人不持异议。

合同附件：

1. 廉政合同

2. 安全生产合同

3. 工程质量保修书

1、廉政合同
廉政合同
根据国家有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，建设工程的发包人南通市紫琅公园管理有限公司（以下简称“甲方”）与承包人           （以下简称“乙方”），特订立如下合同。
1.甲乙双方的权利和义务
（1）严格遵守党和国家的有关法律法规及中纪委监察部的有关规定。
（2）严格执行南通创新区植树节活动工程 合同文件，自觉按合同办事。
（3）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，违反工程建设管理规章制度。
（4）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。
（5）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利及义务。

（6）发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。
    2.甲方的义务
（1）甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由甲方或甲方工作人员个人支付的费用等。
（2）甲方工作人员不得参加乙方安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。
（3）甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。
（4）甲方工作人及其配偶、子女不得从事与甲方工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动等。
（5）甲方及其工作人员不得以任何理由向乙方推荐分包单位或推销材料，不得要求乙方购买合同规定外的材料和设备。
（6）甲方工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动和安排个人施工队伍。
    3.乙方义务
（1）乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。
（2）乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。
（3）乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。
（4）乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。
    4.违约责任
    （1）甲方及其工作人员违反本合同第一、二条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。
    （2）乙方及其工作人员违反本合同第一、三条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，甲方建议工程建设主管部门给予乙方一至三年内不得进入其主管的工程建设市场的处罚。
    5.双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察机关负责监督执行。由甲方或甲方上级单位的纪检监察机关约请乙方或乙方上级单位纪检监察机关对本合同执行情况进行检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见。
    6.本合同有效期为甲乙双签署之日起至该工程项目交工验收后止。
    7.本合同作为  南通创新区植树节活动工程 合同的附件，与主合同具有同等的法律效力。
    8.本合同作为主合同附件，正本和副本份数与本主合同的约定相同。由双方法定代表人或其授权的代理人签署与加盖公章后生效，全部工程交工验收后失效。
<以下无正文>

发包人：（盖公章）                  承包人：（盖公章）
法定代表人或其委托代理人：（签字）  法定代表人或其委托代理人：（签字）
 地  址：                          地  址：

 年  月  日                        年  月  日

2.安全生产合同
安全生产合同
为在  南通创新区植树节活动工程 施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目发包人南通市紫琅公园管理有限公司（以下简称“甲方”）与承包人                       （以下简称“乙方”）特此签订安全生产合同：
    一、甲方职责
    1.严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程合同中的有关安全要求。
    2.按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。
    3.重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。
    4.定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。
    5.组织对乙方施工现场安全生产检查，监督乙方及时处理发现的各种安全隐患。
    二、乙方职责
    1.严格遵守国家有关安全生产的法律法规及建筑工程有关安全生产的规定，认真执行南通创新区植树节活动工程 合同中的有关安全要求。
    2.坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。
    3.建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目负责人到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目负责人是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按施工人员的1%～3%配备安全员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员，有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。
    4.乙方在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。
    5.乙方必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象，项目负责人必须承担管理责任。
    6.对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；乙方不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。
    7.操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。项目负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。
    8.所有施工机械设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。
    9.施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。
    10.乙方必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持“四不放过”的原则，严肃处理相关责任人。
    三、违约责任
    如因甲方或乙方违约造成安全事故，将依法追究责任。
本合同作为南通创新区植树节活动工程项目   合同附件，正本和副本份数与合同的约定相同。由双方法定代表人或其授权的代理人签署与加盖公章后生效，全部工程交工验收后失效。

<以下无正文>

发包人：（盖公章）                  承包人：（盖公章）
法定代表人或其委托代理人：（签字）  法定代表人或其委托代理人：（签字）
地  址：                           地  址：

年  月  日                         年  月  日

3、工程质量保修书
工程质量保修书
发包人（全称）：南通市紫琅公园管理有限公司 
承包人（全称）：                                  
发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就  南通创新区植树节活动工程 （工程全称）签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括   南通创新区植树节活动工程合同内所有项目的施工和设备的质量保修。具体保修的内容按中华人民共和国国务院279号《建设工程质量管理条例》执行。  

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，本项目工程的质量保修期为一年。
质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。
三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为12个月，缺陷责任期自工程交工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。

四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

五、保修费用

　　保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：  无  。
工程质量保修书由发包人、承包人在工程交工验收前共同签署，作为合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人：（盖公章）                   承包人：（盖公章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）   法定代表人或其委托代理人：（签字）

地  址：                            地  址：

年  月  日                          年  月  日

第三章 投标文件格式

附件1
一、法定代表人身份证明书
投标人单位名称：                                 
投标人单位地址：                                 
姓    名：             性别：         
年龄：           职务：               
系：                    (投标人单位名称)的法定代表人。
特此证明
投标人：                   （盖单位章）
日   期：            
法定代表人身份证复印件
（粘贴此处）
二、授权委托书
本人           (姓名)系                (投标人单位名称)的法定代表人，现授权委托                (姓名)（身份证号：               )为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、撤回、修改          (项目名称)施工投标文件，签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
委托期限：                 
代理人无转委托权。
代理人：                    性别：             年龄：           
代理人单位：                部门：             职务：           
                投标人：                           (盖单位章)
                    法定代表人：                         (签字或印章)
       日期：                         
被授权人身份证复印件
（粘贴此处）
三、诚信承诺书

                      （招标人）：

我方参加你方的               施工（以下简称“本工程”）投标的申请，现我方向你方慎重承诺：

1、我方拟派项目负责人          ，未在两个或者两个以上单位受聘或者执业，即：未在两个及以上单位签订劳动合同或交纳社会保险；本人执（职）业资格证书未同时注册在两个及以上单位。

2、我单位不存在下列任何情形：

①为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

②为本招标项目的监理人、代建人、项目管理人，以及为本招标项目提供招标代理、设计服务的；

③与本招标项目的监理人、代建人、招标代理机构同为一个法定代表人的，或者相互控股、参股的；

④与招标人存在厉害关系可能影响招标公正性的；

⑤单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位；

⑥处于被责令停业、财产被接管、冻结和破产状态，以及投标资格被取消或者被暂停且在暂停期内的；

⑦因违约或不恰当履约引起合同争议纠纷及仲裁和诉讼记录；
⑧因拖欠工人工资或者因发生质量安全事故被有关部门限制在招标项目所在地承接工程的；

3、本单位递交的投标文件中的所有资料都是真实可信的，没有弄虚作假。

4、不组织、不参与串标围标，没有出借资质等违法违规行为。

5、如果以后涉及招标投标方面的投诉举报，我方将严格按照《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》（七部委第11号令）的规定进行投诉，否则，招标人可以不予受理。

6、企业和拟派项目负责人近2年内（自本公告发布之日起往前推算）没有因串通投标、弄虚作假、以他人名义投标、骗取中标、转包、违法分包等违法行为受到司法、行政、监察等有关处罚或认定的；
7、企业近1年内（自本公告发布之日起往前推算）没有无正当理由放弃中标资格（不含项目负责人多投多中后放弃）、不与招标人订立合同、拒不提供履约担保情形的；
8、企业近三个月内（自本公告发布之日起往前推算）没有因拖欠工人工资被招标项目所在地省、市、县（市、区）建设行政主管部门通报批评的；
我方承诺：违反上述任何一条承诺，愿意接受任何处罚，包括同意你方取消我方中标资格，将我方列入黑名单，并上报建设主管部门。

投标申请人（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

年  月  日

四、投标函
                           （招标人）：
(一)根据已收到的                        （工程名称）    标段的招标文件，我方经仔细研究招标文件全部内容后，愿遵守《中华人民共和国招标投标法》等有关法律文件的规定，并愿以人民币                  (大写) （¥               元(小写)） 的总价，按招标文件的要求承包本次招标范围内的全部工程，修补工程中的任何缺陷。
(二) 我方在收到贵单位发出的开工通知后，保证服从你方工期安排，按期竣工并移交整个工程及相关资料。
 (三) 我方保证本工程质量达到             。
(四) 如我方中标：我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（五）贵单位的招标文件、中标通知书和本投标文件将构成约束我们双方的合同。
投标人(盖法人章)：                                  
法定代表人或授权委托人(签字或盖章)：                                 
日期：                                    
第四章、工程量清单（另附）
1

